


COMPOSIÇÃO DO BDI																																																															
	OBRA:	PARQUE MUNICIPAL	DATA : 09/09/2025 BDI : 23,32%																																																												
	DESCRIÇÃO:	PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ELÉTRICA E PAISAGISMO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">HORA</th> <th style="width: 20%;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>COPASA</td> <td>2025/02 - Base Sul</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>DEINFRA-SC</td> <td>2021/01</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/04</td> <td>111,36%</td> <td>69,82%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SETOP</td> <td>2025/01 - Sul COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,83%</td> <td>55,49%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2025/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,83%</td> <td>55,49%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SP Obras</td> <td>197 COM DESONERAÇÃO</td> <td>105,39%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SUDECAP</td> <td>2025/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,63%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	COPASA	2025/02 - Base Sul	0,00%	0,00%	DEINFRA-SC	2021/01	-	-	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	ORSE	2025/04	111,36%	69,82%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SETOP	2025/01 - Sul COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%	SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-	SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																																																											
	CAEMA	2019/12	116,68%	-																																																											
	COPASA	2025/02 - Base Sul	0,00%	0,00%																																																											
	DEINFRA-SC	2021/01	-	-																																																											
	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-																																																											
	ORSE	2025/04	111,36%	69,82%																																																											
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																											
	SETOP	2025/01 - Sul COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%																																																											
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-																																																												
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	93,83%	55,49%																																																												
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																												
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																												
SP Obras	197 COM DESONERAÇÃO	105,39%	-																																																												
SUDECAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-																																																												
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																												
LOCAL:	RUA FRANCISCO GAMA, S/Nº - CENTRO																																																														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA																																																														
UNIDADES:	4240.0m2																																																														
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 543,81																																																														

COD	DESCRIÇÃO	%
S+G+R	SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS	
S+G	SEGUROS + GARANTIAS	1,00%
R	RISCO	1,27%
	TOTAL	2,27%

I	IMPOSTO	
ISS	ISS	1,50%
PIS	PIS	0,65%
CONFINS	CONFINS	3,00%
CPRB	CPRB	0,00%
	TOTAL	5,15%

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,50%
	TOTAL	5,50%

DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,96%
	TOTAL	0,96%

L	LUCRO	
L	LUCRO	7,50%
	TOTAL	7,50%

BDI = 23,32%

$$\left(\frac{\left((1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L) \right)}{(1 - I)} \right) - 1$$